



Smlouva o dílo

na realizaci zakázky s názvem
„Zabezpečení výstavní expozice“

uzavřená podle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi těmito smluvními stranami:

Společnost: **Klastr českých nábytkářů, družstvo**
se sídlem: Kozí 26/4, 602 00 Brno
IČ: 27695077 DIČ: CZ27695077
Jednající: Ing. Radek Brychta

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl Dr, vložka 4320
(dále jen „objednatel“)

a

PUKR, s.r.o.

se sídlem Ořechov, Zahradní 1A
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně., oddíl C, vložka 31314
Jednající: Vilém Pehal
IČ 25537768
(dále jen „zhotovitel“)

takto:

Článek I

Předmět smlouvy

- (1) Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v provedení prací a dodávek spojených se zabezpečením výstavní expozice umístěné v rámci veletrhu FOR FURNITURE konaného v na výstavišti PVA Letňany v Praze (20 - 23.3.2013). Strany se dohodly, že dílo bude označováno jako „Zabezpečení výstavní expozice“.
 - Dílo je definováno položkovým rozpočtem (příloha č. 1 této smlouvy)
 - Harmonogram postupu prací při provádění předmětného díla (příloha č. 2 této smlouvy)
 - Studií výstavní expozice (příloha č. 3 této smlouvy)
 - (dále společně jen „ekonomicko-technické podklady“)
- (2) Předmětem díla dále je také:
 - Zhotovení dodavatelské projektové dokumentace v rozsahu nezbytně nutném pro řádné zhotovení díla a její předložení Objednateli.
 - Provedení výroby výstavní expozice (stánek o plošné velikosti 143 m² včetně vybavení exteriéru a interiéru dekoracemi a mobiliářem).
 - Doprava, montáž a demontáž výstavní expozice do místa výstavy a zpět do místa uložení
 - Zhotovení průběžné fotodokumentace postupu provádění díla, kterou Zhotovitel předá Objednateli na (na CD nebo DVD ROM) při zahájení předávání díla.
 - Provedení individuálního vyzkoušení všech prvků a zařízení tvořících předmět plnění včetně vyhotovení protokolu v českém jazyce.
 - Předkládání vzorků materiálů a výrobků určených pro osazení či zabudování do výstavní expozice Objednateli k odsouhlasení.
 - Provádění koordinace veškerých prací a dodávek, které jsou součástí díla.
 - Provádění úklidu stánku a průběžný úklid stánku a expozice během výstavy a místa výstavní plochy po skončení výstavy
- (3) Objednatel se zavazuje za řádně provedené a předané dílo zaplatit cenu díla níže sjednanou.



- (4) Zhotovitel prohlašuje, že disponuje nezbytnými odbornými znalostmi a dovednostmi k provedení díla.
- (5) Zhotovitel provede dílo na svůj náklad a nebezpečí. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Obdrží-li však zhotovitel od objednatele pokyn, je jím vázán. Na nevhodnost pokynů objednatele je zhotovitel povinen objednatele písemně upozornit.
- (6) Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu se všemi právními předpisy.

Článek II

Změny díla a vliv na cenu díla a termíny

- (1) Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn kdykoliv jednostranně omezit rozsah díla (méněpráce).
- (2) Zhotovitel je povinen dle požadavků objednatele v souvislosti s prováděním díla provést i ty veškeré práce a výkony, které nejsou součástí díla (vícepráce).
- (3) K omezení rozsahu díla (dle odst. 1), jakož i k rozšíření díla (dle odst. 2) dochází pouhým zápisem objednatele do montážního deníku.
- (4) Zhotovitel se zavazuje, že provede přehledný položkový seznam víceprací a méněprací, který na požádání předloží objednateli. Seznam musí obsahovat jednotlivá ocenění dle položek.
- (5) Smluvní strany se dohodly, že méněpráce i vícepráce budou oceňovány podle položkového rozpočtu, jež tvoří součást této smlouvy.
- (6) Vícepráce oceněné podle této smlouvy do rozsahu 20 % ceny díla je zhotovitel povinen provést bez nároku na prodloužení celkového termínu splnění díla.
- (7) Provádět práce na díle, které přímo nevyplývají z technických podkladů, a které nejsou zahrnuty v ceně díla (vícepráce), je zhotovitel oprávněn výlučně na základě písemného souhlasu objednatele, jinak mu nevzniká nárok na jejich úhradu.
- (8) Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů a zhotovitel je povinen tyto záměny akceptovat. Zhotovitel má právo na úhradu marně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál obstaral. Rozdíl v ceně zaměněných materiálů se smluvní strany zavazují vzájemně vypořádat.

Článek III

Cena díla a platební podmínky

- (1) Strany se dohodly na ceně díla ve výši 527 700- Kč (slovy pětsetdvacetsedmtisíc sedmsetkorun.) bez DPH. DPH bude účtována dle platných právních předpisů.
- (2) Dohodnutá cena za dílo je cenou nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou a zahrnuje veškeré související a vedlejší náklady zhotovitele nutné k řádnému provedení díla, včetně likvidace odpadů, a to i když nejsou výslovně uvedeny v této smlouvě resp. stavebně technických podkladech.
- (3) Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nemá nárok na zálohy na cenu díla.
- (4) Zhotovitel bude fakturovat cenu díla a to cenu za práce a dodávky skutečně provedené a odsouhlasené objednatelem ve zjišťovacím protokolu a to až po bezvadném protokolárním předání dokončeného díla. Zhotovitel má právo fakturovat objednateli cenu díla pouze na základě objednatelem písemně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu.
- (5) Smluvní strany se dohodly, že splatnost ceny díla činí 45 pracovních dní ode dne řádného splnění díla a jeho protokolárního předání objednateli. Faktura musí mít všechny náležitosti daňových dokladů, musí odpovídat platným právním, zejména daňovým předpisům a obsahovat náležitosti ve stavebnictví obvyklé. K faktuře musí být přiložen objednatelem odsouhlasený zjišťovací protokol bez kterého faktura nemá vůči objednateli žádné účinky a je vyloučeno prodloužení objednatele s placením ceny díla.
- (6) Zaplacení daňových dokladů vystavených zhotovitelem nepředstavuje převzetí díla nebo jeho části, ani prohlášení o bezvadnosti dotčených plnění.
- (7) Výslovně se ujednává, že částečná platba faktury vystavené zhotovitelem nemá účinky uznání oprávněnosti celé fakturované částky ani jejího právního důvodu.

Článek IV

Termíny



- (1) Zhotovitel provede předmětné dílo v těchto termínech:
- Termín zahájení realizace díla: dnem uzavření této smlouvy
 - Termín dokončení projektové dokumentace 8.3.2013
 - Termín zahájení montáže výstavní expozice před zahájením výstavy 19.3.2013 v 8.00 h.
 - Termín dokončení montáže výstavní expozice před zahájením výstavy 20.3.2013 18.00 h.
 - Termín zahájení a dokončení demontáže výstavní expozice po ukončení výstavy 24.3.2013 – 17.00 – 24.00 h. a 25.3.2013 24.00 – 10.00 h.
 - Termín dokončení díla 25.3.2013
- (2) Harmonogram postupu prací při provádění předmětného díla v členění na jednotlivé položky položkového rozpočtu (příloha č. 1), zpracovaný zhotovitelem tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
- (3) V případě prodlení s termínem splnění díla je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z ceny díla za každý den prodlení.

Článek V

Ostatní práva a povinnosti při provádění díla

- (1) Vlastnické právo k předmětu díla náleží od samého počátku objednateli.
- (2) Zhotovitel zajistí likvidaci veškerých odpadů vzniklých v souvislosti s jeho činností, a to v souladu s platnými právními předpisy. Splnění této povinnosti je zhotovitel povinen na výzvu prokázat.
- (3) Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla nepoužije žádný materiál, který je v rozporu s platnými právními a technickými předpisy.
- (4) Před začátkem provádění příslušných prací na díle předloží zhotovitel objednateli odpovídající vzorky materiálů a výrobků, které na díle hodlá použít k odsouhlasení k ověření technických nebo estetických požadavků. Zhotovitel není oprávněn používat materiály bez jejich schválení objednatelem.
- (5) Zhotovitel je povinen umožnit přístup objednateli do prostor provádění díla, za účelem kontroly provádění díla. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli kontrolu provádění díla v neomezeném rozsahu dle požadavků objednatele.
- (6) Zhotovitel se zavazuje vést při provádění díla montážní deník dle platných právních předpisů.
- (7) Zhotovitel je povinen udržovat na místě provádění díla a přilehlých komunikacích po celou dobu provádění díla pořádek a čistotu a je povinen neprodleně a průběžně odstraňovat odpady vzniklé při provádění díla.
- (8) Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání této smlouvy mít sjednáno platné a účinné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě v rámci realizace předmětného plnění s pojistným krytím alespoň ve výši 0,5 mil. Přičemž spoluúčast zhotovitele na plnění plynoucího z tohoto pojištění nesmí být vyšší než 2 % pojistné částky.
- (9) Zhotovitel se zavazuje provádět po celou dobu realizace díla veškerá opatření k zabránění škod na majetku objednatele a na majetku provozovatele a majitele výstaviště.
- (10) Při plnění díla je zhotovitel povinen striktně se řídit dle požadavků poskytovatele výstavní plochy na montáž stánku.

Článek VI

Splnění díla

- (1) Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním díla objednateli.
- (2) Zhotovitel je povinen doložit u předání dokončeného díla nezbytné doklady, zejména:
- zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek,
 - originál montážního deníku,
 - fotodokumentaci,
 - protokoly o řádném předání plochy po ukončení veletrhu,
 - doklady k nakládání s odpady.
- (3) O předání díla a jeho dílčích částí sepíše smluvní strany zápis, ve kterém se mj. uvede soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu důvody.



- (4) Dílo nebo jeho části, které není řádně ukončeno (provedeno), resp. dílo, které vykazuje vady, se nepovažuje za řádně provedené, ani pokud objednatel předmět díla převezme předávacím protokolem.
- (5) Je-li zhotovitel v prodlení se splněním díla nebo jeho dílčích částí, je objednatel oprávněn dílo užívat i před jeho předáním, resp. splněním, aniž by tím byla dotčena práva objednatele z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady díla a aniž by na objednatele přešlo nebezpečí škody odchylně než jak uvedeno ve smlouvě.

Článek VII

Záruka

- (1) Zhotovitel se zavazuje provést dílo v prvotřídní kvalitě odpovídající všem technickým standardům a parametrům stanovenými právními i technickými normami.
- (2) Dílo musí zcela plnit veškeré požadované vlastnosti po celou dobu probíhající výstavy.
- (3) Všechny vady díla je zhotovitel povinen odstranit ve lhůtě ihned. V případě prodlení s odstraněním vad díla v uvedené lhůtě je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý den prodlení.
- (4) Zhotovitel je povinen provést odstranění vad i když tvrdí, že za uvedené vady neodpovídá, přičemž náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel a objednatel je v případě neúspěchu v soudním řízení povinen uhradit zhotoviteli všechny jím vynaložené náklady na odstranění vad.
- (5) Prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla ve stanovené lhůtě zakládá právo objednatele odstranit vady díla vlastním jednáním, a to i prostřednictvím třetí osoby, na náklady zhotovitele.
- (6) Ujednání této smlouvy o povinnosti zhotovitele odstranit vady díla se nijak nedotýká ostatních zákonných nároků objednatele z titulu vad díla, resp. možnosti objednatele mezi těmito nároky volit. Veškerá ostatní zákonná práva objednatele tak zůstávají v plném rozsahu zachována.


Článek VIII

Závěrečná ustanovení

- (1) Smluvní strany se zavazují navzájem neprodleně písemně informovat o všech okolnostech, které by bránily nebo mohly bránit řádnému uskutečňování této smlouvy, uzavírání dohod o montáži a provedení díla.
- (2) Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele postoupit žádné své nároky vůči objednateli založené touto smlouvou nebo v souvislosti s touto smlouvou, zejména potom nárok na zaplacení ceny díla.
- (3) Případné odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvních pokut, vyjma ustanovení odst. 4 tohoto článku.
- (4) Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy také bez udání důvodů a to nejpozději deset dnů před termínem stanoveným pro zahájení realizace díla a to bez možnosti nároku zhotovitele uplatňovat vůči objednateli jakékoliv pohledávky a škody.
- (5) Nárok na zaplacení smluvních pokut dle této smlouvy vzniká bez ohledu na zavinění. Povinnost platit smluvní pokutu se nijak nedotýká nároku na náhradu škody ani její výše.
- (6) Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a rušit pouze písemnou formou
- (7) Tato smlouva byla sepsána ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž po 2 stejnopisech obdrží každý účastník této smlouvy.
- (8) Zadavatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že dodavatel uvedl v nabídce na provádění předmětného díla informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.
- (9) Zhotovitel bere na vědomí, že při poskytování informace, která se týká používání veřejných prostředků souvisejících s touto smlouvou a informací stanovených příslušnými ustanoveními zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, se nepovažuje poskytnutí informace o rozsahu a příjemci těchto prostředků za porušení obchodního tajemství (§ 9 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).



**OPERAČNÍ PROGRAM
PODNIKÁNÍ
A INOVACE**



**EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI**

Přílohy:

- č. 1 Položkový rozpočet (*zpracovaný na základě přílohy č.3 Zadávací dokumentace*)
- č. 2 Harmonogram postupu prací při provádění předmětného díla
- č. 3 Studie výstavní expozice


V Brně dne 1. 9. 2013



Klastr českých nábytkářů, družstvo
Kozl 26/4, 602 00 Brno - ČR
IČ 27695077, DIČ CZ27695077

Vilém Pehal - jednatel

Ing. Radek Brychta
zmocněnec k výkonu práv a povinností spojených s funkcí
předsedy Klastru českých nábytkářů, družstvo





Příloha č. 1

Veřejná zakázka s názvem „Zabezpečení výstavní expozice“

Položkový rozpočet předmětu zakázky

| č. pol. | Předmět plnění zakázky | množství ks | j.c. | cena bez DPH |
|--------------------|--|----------------|--------|-----------------|
| 1 | Designový návrh stánku - Zpracování detailů jednotlivých částí výstavní expozice (zpracování grafické i počítačové vizualizace) | 1 | 26000 | 26000 |
| 2 | Zpracování kompletní projektové dokumentace stánku včetně technických zařízení (elektro) | 1 | 21500 | 21500 |
| 3 | Výroba stánku – panely , dveře, stojany na propagační materiály (rozměry stánku, materiál a konstrukce panelů viz. příloha č. 4 Zadávací dokumentace), | 1 | 158500 | 158500 |
| 4 | Malba panelů 100% všech ploch, podlaha (plovoucí nebo LTD čtverce min. 80 % celkové plochy,) | 1 | 67800 | 67800 |
| 5 | Osvětlení stánku, rozvody elektřiny a vody v rámci stánku, | 1 | 42500 | 42500 |
| 6 | Montáž společných produktů KČN dle přílohy č. 4 | 1 | 90000 | 90000 |
| 7 | Dekorace stánku (květinová výzdoba) | 1 | 6100 | 6100 |
| 8 | Pronájem mobiliáře (lednice) | 1 | 1800 | 1800 |
| 9 | Výroba a montáž velkoplošných reklamních panelů KČN | 4 | 4000 | 16000 |
| 10 | Balení stánku před dopravou tam i zpět a manipulace | 1 | 20000 | 20000 |
| 11 | Doprava stánku do Prahy a zpět | 1 | 12000 | 12000 |
| 12 | Montáž a demontáž stánku v Praze | 1 | 56000 | 56000 |
| 13 | Úklid stánku a průběžný úklid stánku a expozice během výstavy a místa výstavní plochy po skončení výstavy | 1 | 6000 | 6000 |
| 14 | Uložení stánku na místo uskladnění | 1 | 3500 | 3500 |
| CENA CELKEM | | | | 527 700 |

Datum: 19.2.2013

Oprávněná osoba za uchazeče jednat:

Titul, jméno, příjmení: Vilém Pehal

Funkce: jednatel

Podpis:

PIKRR, s.r.o.
Zahradní 1a
664 44 Ořechov
IČO: 255 37 768

HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA

| činnost | termín |
|---|-------------------------------------|
| konečný návrh expozice | 26.2.2013 - 2.3.2013 |
| zpracování konečné projektové dokumentace | nejpozději do 7.3.2013 |
| výroba stánku | nejpozději do 18.3.2013 |
| zahájení montáže stánku | 19.3.2013 |
| zahájení montáže výstavních exponátů | 19.3.2013 |
| dokončení montáže stánku | nejpozději 20.3.2013 do 12 hodin |
| dokončení montáže výstavních exponátů | nejpozději 20.3.2013 do 16 hodin |
| předání výstavní expozice zadavateli | 20.3.2013 v 16 hodin |
| zahájení demontáže výstavních exponátů | 24.3.2013 v 17 hodin |
| zahájení demontáže stánku | 24.3.2013 v 17 hodin |
| dokončení demontáže stánku a výstavní expozice | nejpozději do 25.3. 2013 do 8 hodin |
| převoz stánku na místo uskladnění a uskladnění stánku | nejpozději do 26.3.2013 do 16 hodin |

v Ořechově 19.2.2013

